

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 92254
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Βελτιωτικά έργα ΔΕ Αγνάντων - ΔΕ Μελισσουργών
 Αρ. Διακ. 3593/26-08-2020
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

Απαιτήσεις

Ενότητα	Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Γραμμές Οικονομικής

A/A	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	1.919,50
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	43.783,85
3	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	320,60
4	ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	17.891,03
5	ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	6.474,85
6	ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΟΙΠΑ	5.220,30

Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/08/2020
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 28/08/2020
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/09/2020
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ
 Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ
 Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

Επισυναπτόμενα

ΤΙΤΛΟΣ	Περιγραφή	Όνομα Αρχείου
--------	-----------	---------------

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΠ 3593/26-08-2020	4_61ΗΞΩΕ2-ΠΨΤ.pdf
ΤΕΥΔ	ΤΕΥΔ	4_ΤΕΥΔ.doc
ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ 29/2020	Μελέτη.pdf

Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):	Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26):	Ανοικτή
Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126):	E1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):	127.724,83 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):	€
Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):	75.610,13 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):	103.003,89 €

Δαπάνες

Τύπος	Ονομασία Δαπάνης	Τρόπος Υπολογισμού	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό	Συντελεστής/ Ποσό €	Δαπάνη €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Ποσοστό	ΝΑΙ	18	13.609,82
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	Ποσοστό	ΝΑΙ	15	13.382,99
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	401	400,95

Προαιρέσεις

Περιγραφή	Ποσό €	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό
-----------	--------	--------------------------------------

Τοποθεσίες Έργου

Κωδικός	Περιγραφή
EL541	EL541 - Άρτα, Πρέβεζα (Arta, Preveza)

CPVS

Κωδικός	Περιγραφή
45000000-7	Κατασκευαστικές εργασίες

Χρηματοδοτήσεις

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Ποσό
Τακτικός Προϋπολογισμός	ΣΑΤΑ	30-7323.131	127.724,83