

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
"ΠΕΡΑ ΝΕΥΡΟΠΟΛΙΣ - ΝΕΥΡΟΠΟΛΙΣ" ΤΚ
ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

Αρ. Σχεδίου

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ

ΟΡΙΖ. 01

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ, 07/02/2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ, 07/02/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ					
ΚΟΡΥΦΗ	X	Y	ΚΟΡΥΦΗ	X	Y
1	262123,00	4357324,00	18	262166,00	4356870
2	262131,00	4357312,00	19	262172,50	4356842,50
3	262157,00	4357303,00	20	262214,00	4356849,00
4	262185,50	4357285,50	21	262235,00	4356857,00
5	262190,50	4357275,00	22	262248,50	4356859,50
6	262184,50	4357243,00	23	262235,50	4356888,00
7	262185,00	4357200,30	24	262351,20	4356894,00
8	262198,00	4357166,50	25	262376,00	4356904,50
9	262189,00	4357141,00	26	262428,00	4356889,00
10	262171,50	4357101,00	27	262504,00	4356896,30
11	262161,00	4357073,00	28	262547,00	4356918,50
12	262150,50	4357050,50	29	262579,00	4356941,00
13	262163,50	4357023,00	30	262577,00	4356946,50
14	262160,00	4356973,00	31	262621,50	4356945,00
15	262161,00	4356955,50	32	262647,00	4356943,00
16	262166,00	4356938,00	33	262668,00	4356919,50
17	262180,50	4356905,00	34	262718,70	4356917,00

