ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ		
ΚΟΡΥΦΗ	X	Y
K_1	260 350,35	4360 568,00
K_2	260 316,55	4360 546,63
K_3	260 284,80	4360 565,10
K_4	260 243,60	4360 580,30
K_5	260 233,40	4360 590,36
K_6	260 224,80	4360 629,12
K_7	260 213,90	4360 641,89
K_8	260 200,00	4360 645,52
K_9	260 188,56	4360 635,47
K_{10}	260 187,17	4360 609,61
K_{11}	260 178,40	4360 583,35
K_{12}	260 175,26	4360 544,65
K_{13}	260 169,77	4360 531,69
K_{14}	260 184,65	4360 501,00
K_{15}	260 185,71	4360 490,88
K_{16}	260 170,37	4360 466,20
K_{17}	260 158,40	4360 428,56
K_{18}	260 142,25	4360 396,68
K_{19}	260 130,88	4360 385,17
K_{20}	260 106,14	4360 377,76
K_{21}	260 102,96	4360 369,76
K_{22}	260 104,95	4360 336,02
K_{23}	260 110,31	4360 314,13
K_{24}	260 108,72	4360 292,17
K_{25}	260 068,90	4360 217,82
K_{26}	260 028,61	4360 172,18
K_{27}	259 991,38	4360 145,00
K_{28}	259 972,33	4360 115,03
K_{29}	259 936,48	4360 049,55
K_{30}	259 916,37	4360 046,11
K_{31}	259 909,09	4360 038,83
K_{32}	259 926,00	4360 034,91



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Π.Ε. ΑΡΤΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΕΡΓΟ : **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΘΑΜΑΝΙΟ ΚΑΙ ΣΚΑΛΟΥΛΑ Τ.Κ. ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ**

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	Αρ. Σχεδίου
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ **ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000**	**ΟΡΙΖ. 01**

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ, 14/03/2023
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ, 14/03/2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ