

Ο προϋπολογισμός των εργασιών έχει ως εξής:

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη		
							Μερική (€)	Ολική (€)	
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	30,00	1,65	49,50		
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A-12	ΟΙΚ-2227	m <sup>3</sup>	1,00	28,40	28,40		
<b>Άθροισμα Εργασιών ομάδας Α:</b>							<b>77,90</b>	<b>77,90</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>									
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B-1	ΟΔΟ-2151	m <sup>3</sup>	10,00	4,95	49,50		
4	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	B-4.2	ΥΔΡ-6068	m <sup>3</sup>	40,00	13,40	536,00		
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	ΟΔΟ 2532	m <sup>3</sup>	78,00	94,20	7.347,60		
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων.	B-30.3	ΥΔΡ 7018	kg	780,00	1,15	897,00		
<b>Άθροισμα Εργασιών ομάδας Β:</b>							<b>8.830,10</b>	<b>8.830,10</b>	
Άθροισμα								8.908,00	
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%								1.603,44	
Σύνολο								10.511,44	
Απρόβλεπτα							15%	1.576,72	
Σύνολο								12.088,16	
Αναθεώρηση								8,62	
Σύνολο								12.096,78	
ΦΠΑ							24%	2.903,23	
Σύνολο								<b>15.000,00</b>	

Βουργαρέλι 20/08/2018  
 Ο Συντάκτης

Βουργαρέλι 20/08/2018  
 Θεωρήθηκε  
 Ο Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ  
 ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ  
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ